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KOSTELEC NAD

ČERNÝMI LESY

ŘÍČANY
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napojení stávajícího VO -
stávající kabel AYKY bude odkopán,
střižen a zapojen do nového stožáru

stávající stožár vyměněn za nový, vč. svítidla,
ve výšce 6m bude přidán výložník d. 1,5m
pro přisvětlení přechodu pro chodce

napojení stávajícího VO v ul. Štíhlická,
stávající kabel se naspojkuje na nový

stávající stožáry se zdemontují
v rámci stavby

nový rozvaděč VO vedle stávající
pojistkové skříně, ze které je napojen

- umělohmotný na samostatném soklu
v trase vedeny 2 kabely: kabel CYKY pro VO a

kabel CYKY pro přisvětlení přechodů pro chodce
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pokládka kabelu VO pod vozovkou
bude proveden protlakem

startovací jáma

cílová jáma

pokládka kabelu VO pod vozovkou
bude proveden protlakemstartovací jáma

LEGENDA :

bet. obrubník ABO 2-15 
do bet. lože s opěrou

hranice KM

bet. obrubník ABO 4-8 
do bet. lože s opěrou

hranice KM

nové vedení VO

nový stožár VO

stávající stožár VO

plynovod STL

vodovod

kanalizace

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ:

kabely veřejného osvětlení

kabely silnoproud 1kV

kabely silnoproud 22kV

slaboproud
Pozn.: V situaci jsou inženýrské sítě vyznačeny pouze informativně.
Před zahájením zemních prací je třeba sítě identifikovat a vytýčit.

SITUACE SO 400
Úprava veřejného osvětlení

M. 1:500




